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Kostenschätzung

Bodenerneuerung Küche € 3.500

Malerarbeiten Küche + Lager € 2.500

Lüftung Änderungen € 2.000

Sanitär Änderungen / Anpass. € 1.500

Elektro Änderungen / Anpass. € 2.000

Unvorhergesehenes € 2.000

Summe Bauleistungen € 13.500

Einrichtung € 11.500

gemäß Unterlagen Hallenausschuss inkl. 
MwSt. + 10% für Unvorhergesehenes.

Gesamtsumme ca. € 25.000


